LUBOWISKO | — 83 m? - 06.11.2025r.
Prace przygotowawcze i odbiorowe:
- przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
- przygotowanie budowy (ochrona, ubezpieczenie, Nadzoér Kierownika Budowy, zaplecze budowy,
- wytyczenie budynku przez geodete, ptyta fundamentowa pod dom,
- szambo,
- prace ziemne pod dom i taras,
- dokumenty do zakorniczenia budowy.
Stan zewnetrznie zamkniety:
- Konstrukcja domu w wersji catorocznej (konstrukcja drewniana obita ptytg OSB oraz folig
wiatroizolacyjng).
- Deska elewacyjna na zaktadke.
- Malowanie elewacji impregnatami firmy TIKURILLA.
- Konstrukcja $cianek wewnetrznych parteru i poddasza.
- Strop drewniany obity stropopodtogg lub ptytg OSB o grubosci 22 mm.
- Elementy konstrukcyjne drewniane suszone komorowo.
- Konserwacja wszystkich elementéw konstrukcyjnych.
- Pokrycie dachu blacha trapezowa firmy BLACHOTRAPEZ lub PRUSZYNSKI.
- Orynnowanie.
- Podbitka elementéw konstrukcyjnych dachu wystajgcych poza obrys domu.
- Montaz drzwi zewnetrznych (1 szt.) stalowych firmy WIKED.
- Okna PCV 3-szybowe w kolorze jednostronnie drewnopodobnym firmy DRUTEX.
- Parapety zewnetrzne wykonane z blachy BALEX-METAL.
- Scianka kolankowa na wysoko$¢ ok. 140 cm.
Wykonanie stanu deweloperski, obejmujacego:
- Rozprowadzenie instalacji elektrycznej, przewoddw do alarmu i TV wewnatrz budynku.
- Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- wykonczenie wnetrza ( wetna mineralna, folia paroizolacyjna, stelaz, ptyta kartonowo — gipsowa,
cekolowanie, szlifowanie, gruntowanie na $cianach wewnetrznych , dziatowych oraz suficie

i poddaszu lub boazeria)



- ogrzewanie i podgrzanie cieptej wody: klimakonwektor — 1 jednostka, grzejniki elektryczne — 4
szt., elektryczny zasobnik wody.

- Parapety wewnetrzne PCV lub MDF.



