LUBOWISKO Il -73 m?-06.11.2025r.
Prace przygotowawcze i odbiorowe:
- przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
- przygotowanie budowy (ochrona, ubezpieczenie, Nadzoér Kierownika Budowy, zaplecze budowy,
- wytyczenie budynku przez geodete, ptyta fundamentowa pod dom,
- szambo z instalacjg,
- prace ziemne pod dom i taras,
- dokumenty do zakorniczenia budowy.
Stan zewnetrznie zamkniety:
- Konstrukcja domu (konstrukcja drewniana obita ptytg OSB i folig wiatroizolacyjng).
- Zadaszenie wejscia.
- Zadaszenia przestrzeni pod tarasem.
- Montaz deski elewacyjnej na zaktadke.
- Malowanie elewacji impregnatami firmy TIKKURILLA.
- Konstrukcja scianek wewnetrznych parteru i poddasza.
- Strop drewniany obity stropopodtogg lub ptytg OSB o grubosci 22mm.
- Konserwacja wszystkich elementéw konstrukcyjnych.
- Elementy konstrukcyjne drewniane suszone komorowo.
- Dach pokryty blacha trapezowa firmy BLACHOTRAPEZ lub PRUSZYNSKI.
- Orynnowanie.
- Podbitka elementéw konstrukcyjnych dachu wystajgcych poza obrys domu.
- Montaz drzwi zewnetrzne (1 szt.), stalowe firmy WIKED.
- Okna PCV 3-szybowe w kolorze jednostronnie drewnopodobnym firmy DRUTEX.
- Parapety zewnetrzne wykonane z blachy BALEX-METAL.

- Scianka kolankowa na wysoko$¢ ok. 70 cm.

Wykonanie stanu deweloperskiego obejmujacego:
- Rozprowadzenie instalacji elektrycznej oraz przewoddéw do alarmu i TV wewnatrz budynku.
- Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjne;j.

- Wykonczenie wnetrza (izolacja w wersji catorocznej - wetna mineralna: gr. 20 cm w Scianach, 30 cm



w dachu, styropian 15 cm na ptycie fundamentowej, folia paroizolacyjna, wylewka, wykonczenie $cian
od wewnatrz budynku z ptyt kartonowo - gipsowych: cekolowanie, szlifowanie, na potaciach sko$nych
poddasza - boazeria).

- ogrzewanie i podgrzanie cieptej wody: Klimakonwektor — 1 jednostka, grzejniki elektryczne — 3 szt.,
elektryczny zasobnik wody.

- Parapety wewnetrzne z PCV lub MDF.



